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TERMINOS DE REFERENCIA  
EVALUACIÓN CRÍTICA DE LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL DE 15 MUNICIPIOS Y 12 

DEPARTAMENTOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  “CGR” 
 

I. Introducción 
 

La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en Ingles) tiene 
como propósito reducir al mínimo el impacto de la delincuencia internacional y de las drogas 
ilegales en los Estados Unidos, sus ciudadanos y en las naciones asociadas, mediante la 
asistencia extranjera efectiva y el fomento de la cooperación mundial. Esta misión, que se 
centra en ayudar a los países socios a implementar un sector de la justicia penal capaz y 
responsable, se amplió durante la última década para incluir estrategias de estabilización de las 
sociedades post-conflicto. Apoya la paz y el fortalecimiento de las instituciones en función de la 
seguridad global, mediante la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales 
como el lavado de dinero y las acciones de las bandas criminales. Promueve el objetivo del 
buen gobierno, democrático, con una justicia fortalecida y con respeto por la plena observancia 
de los derechos humanos. 
 
La asistencia de INL en Colombia está diseñada para reducir el cultivo de coca, la producción de 
cocaína y otros narcóticos, interrumpir y reducir al mínimo las rutas del tráfico de drogas 
ilegales, desmantelar los grupos delictivos organizados, mejorar la capacidad de la Policía 
Nacional de Colombia (PNC) y la Fiscalía General de la Nación para investigar el crimen, 
fortalecer el estado de derecho y su capacidad para llevar a los criminales ante la justicia, y 
ayudar a Colombia en la exportación de sus conocimientos en materia de seguridad a otros 
países. La asistencia de la INL también contribuye, en parte, al objetivo del gobierno 
colombiano para "consolidar" su territorio mediante el fortalecimiento de las instituciones 
jurídicas de Colombia, con mayor seguridad, gobernabilidad y legitimidad a las comunidades 
rurales remotas. 

 
II. Antecedentes y objeto 

 
El Programa de Iniciativa Estratégica apoya al Gobierno de la República de Colombia en sus 
esfuerzos para fortalecer la capacidad de las instituciones colombianas para hacer frente a las 
amenazas planteadas por las bandas criminales (Bacrim) y traer legitimidad, convivencia y 
gobernabilidad en los niveles apropiados a las áreas de consolidación. 

 
La presencia de las Bacrim en algunas zonas rurales se ve favorecida por la debilidad de las 
instituciones públicas y del Estado de Derecho, la ausencia de gobernabilidad, la desigualdad 
social, el desvío de recursos públicos y la cooptación de las autoridades locales por grupos 
delictivos, lo que dio lugar a la desestabilización de comunidades dificultando un desarrollo 
económico y social sostenible. 

 
El Gobierno de los Estados Unidos de América está interesado en contribuir al proceso de 
deslegitimación de los actores criminales y al fortalecimiento de las capacidades de las 
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instituciones responsables de la rendición de cuentas de recursos públicos, tales como la 
Contraloría General de la República (CGR), generando una influencia directa sobre la 
prevalencia del Estado de Derecho en las zonas de consolidación. 

 
De acuerdo con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas del Conflicto Armado), los municipios y 
departamentos deben planificar, diseñar e implementar estrategias para llevar a cabo las 
medidas previstas por esta ley y la CGR debe hacer seguimiento y evaluación eficaz de las 
distintas medidas previstas por esta Ley. 
 
Por otra parte, la presente Ley y su decreto reglamentario (4800 de 2011), definen la obligación 
de los departamentos, municipios y distritos de formular los Planes de Acción Territorial (PAT), 
que contemplen medidas de prevención, atención, asistencia y reparación a las víctimas del 
conflicto armado, los que igualmente deben tener asignaciones presupuestales dentro de los 
planes de desarrollo respectivos,  que se ajusten a los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional para la atención y reparación de víctimas. 

 
Los Planes de Acción Territorial se constituyen en el principal instrumento de planificación 
territorial, lo que permite una mejor aproximación a la identificación de las necesidades de la 
población víctima, así como a la entidad territorial en particular. Esto se logra a partir de la 
realización por el departamento o municipio de un proceso de caracterización local y un análisis 
de su propia capacidad fiscal e institucional, con la posterior formulación y ejecución de los 
programas, acciones y estrategias que se dirigen a la satisfacción de los problemas 
identificados. 
 
III. Alcance  

 
Apoyar y fortalecer la función  de control fiscal, mediante el desarrollo del proyecto "Control 
Fiscal Municipal a Recursos Públicos en zonas de consolidación”, acordado entre la CGR y INL, 
uno de cuyos propósitos es identificar, en los municipios seleccionados, factores de riesgo y 
comportamientos de corrupción relacionados con la gestión de los recursos públicos destinados 
a la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de conflicto armado (Ley 1448 de 2011), entre 
otros. 

 
IV. Tareas y objetivos  
 
Basado en lo anterior, los objetivos de este proyecto son: 
 
1.  Realizar una evaluación crítica del Plan de Acción Territorial de los municipios asignados y 

de sus respectivos departamentos, de conformidad con la metodología de la evaluación 
que suministre la CGR. 

2.  Desarrollar un análisis de los proyectos en curso y programas de inversión para la 
generación de ingresos bajo el PAT en los municipios asignados y su departamento 
correspondiente, de conformidad con la metodología para el análisis y evaluación de los 
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proyectos elaborados por organizaciones nacionales e internacionales. Ver los siguientes 
vínculos: 
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1193/5/TMF00304.pdf 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/8392/2/134017.pdf 
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket. 

  
3.  Desarrollar una evaluación del cumplimiento presupuestal y de la implantación de las 

medidas de asistencia y atención (tanto inmediatas como de emergencia) para las víctimas 
del conflicto armado en los municipios asignados y su respectivo departamento, de 
conformidad con la metodología de evaluación que será proporcionada por la CGR. 

 
V. Productos para cada uno de los municipios asignados y su correspondiente 

departamento. 
 
El Contratista deberá cumplir con la presentación de los productos requeridos en este proyecto.  
 
El número de días que figuran en el calendario de entrega son días hábiles. Todas las entregas 
serán aceptadas de acuerdo con las directrices para los correspondientes productos. 
 
Una vez adjudicado, el Contratista proporcionará la programación de las entregas de los 
productos para la aprobación del Gobierno. Los productos deben ser entregados de acuerdo a 
un horario que se adapte a la disponibilidad del Gobierno de los EUA para su revisión - no 
realizar más de tres entregas para su revisión por ciclo de revisión -. Sólo los funcionarios del 
Gobierno de los EUA,  Responsable de Contratos, (COR), el Monitor Técnico  (GTM) y el Oficial 
de Contratos (CO) pueden aceptar formalmente los productos. 
 
Entrega estándar (DS) 
 
• 5 días hábiles para la INL para revisar y comentar 
• 5 días hábiles para la Contratista para responder con actualizaciones 
• 5 días hábiles para la INL para aceptar / rechazar actualizaciones 
 
El Contratista proporcionará los productos identificados en la lista correspondiente de acuerdo 
con el calendario de ejecución aprobado por el Gobierno de los EUA. El Contratista deberá 
verificar e incorporar cualquier comentario o implementar los cambios sugeridos después de 
discutir y aclarar con el coordinador del Programa de Iniciativa Estratégica y, si es necesario 
presentar una versión final del producto a más tardar cinco (5) días hábiles a partir de entonces. 
 
El Contratista deberá presentar, para cada una de las instituciones involucradas los siguientes 
productos: 
 
Reporte uno: Revisión de la situación actual.- El Contratista presentara a la coordinación del programa 

de Iniciativa Estratégica el calendario de entregas de 
acuerdo con los municipios y departamentos a visitar. 
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Evaluación crítica del PAT vigente para los municipios asignados y sus respectivos 
departamentos, de acuerdo con la metodología de la evaluación proporcionada por la CGR, en 
el cual deberá: 
a. Proporcionar verificación de que el PAT, el Plan Nacional de Víctimas y el Plan de Desarrollo 

Territorial en cada municipio están correlacionados y dependen el uno del otro. 
b. Proporcionar un análisis comparativo de los factores socio-económicos que se encuentran 

dentro del PAT y de las medidas de asistencia y atención para las víctimas del conflicto 
armado, entre los diferentes municipios. 

c. Entregar un análisis de la funcionalidad y la eficacia de los Comités Regionales de Justicia 
Transicional de conformidad con lo establecido en la metodología de evaluación provista 
por la CGR. 

d. Diligenciar las matrices de entrevista y de observación suministradas por la CGR. 
 

Reporte dos: Generación de Ingresos.- El Contratista presentara a la  Coordinación del programa 
de Iniciativa Estratégica el calendario de entregas de 
acuerdo con los municipios y departamentos a visitar. 

 
Análisis de proyectos y programas de inversión para la generación de ingresos bajo el PAT en 
los municipios asignados y su correspondiente departamento. Este producto deberá contener:  
a.  Evaluación cuantitativa y cualitativa de las asignaciones financieras que se encuentran 

dentro del PAT para el cumplimiento de la generación de ingresos. 
b. Recomendación de posibles empresas y/o microempresas con potencial para ser apoyadas 

en el futuro. 
c.  Análisis financiero del apoyo fiscal ejecutado y/o obligado por cada municipio y 

departamento. Proporcionar una contabilidad detallada de cumplimientos y obligaciones 
para cada municipio y departamento. 

d. Análisis comparativo de las necesidades financieras de cada municipio y las asignaciones 
financieras incluidas en el PAT. 
 

Reporte tres: Cumplimiento.- El Contratista presentara a la  Coordinación del programa de Iniciativa 
Estratégica el calendario de entregas de acuerdo con los municipios 
y departamentos a visitar. 

 
Evaluación del cumplimiento presupuestal y la aplicación de las medidas de asistencia y 
atención a las víctimas del conflicto armado en los municipios asignados y su respectivo 
departamento, de acuerdo con la metodología de evaluación que será proporcionado por la 
CGR. Este producto deberá contener: 
a.  Identificación de los recursos asignados para la asistencia y medidas de atención a las 

víctimas de conflictos armados y sus programas (Humanitaria Inmediata AID-IHA y Ayuda 
Humanitaria de Emergencia - EHA). 

b.  Análisis de las disposiciones establecidas en el PAT de acuerdo con las regulaciones locales y 
nacionales pertinentes. 
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c.  Evaluación del cumplimiento de las asignaciones financieras asignadas a los programas de 
ayuda humanitaria de emergencia y ayuda humanitaria inmediata. 

d.  Matriz de cumplimiento para la ayuda humanitaria sobre la base de la información que se 
encuentra dentro de la PAT, en los informes de gestión del Alcalde y del Gobernador 
respectivo y en la Unidad de Víctimas. 

e.  Análisis comparativo de las necesidades inmediatas de la población objetivo con los 
incluidos en el PAT. 
 

Reporte cuatro: Informes Resumen.- El Contratista presentara a la  Coordinación del programa de 
Iniciativa Estratégica el calendario de entregas de acuerdo 
con los municipios y departamentos a visitar. 

  
a.  Proporcionar un informe preliminar de recomendaciones basadas en las observaciones 

obtenidas a partir del análisis de los documentos, visitas de campo y otros elementos 
analizados. 

b.  Proporcionar un informe final de recomendaciones basadas en el análisis de las 
observaciones de respuesta dadas por cada municipio y/o departamento correspondiente. 

c.  Entregar un informe integral que abarque observaciones (incluyendo preliminar y final); 
conclusiones finales y las recomendaciones para cada municipio (15) y su correspondiente 
Departamento (12). 

d.  Informes de Progreso: El Contratista deberá presentar informes en español cada 15 días a la 
coordinación del Programa de Iniciativa Estratégica. Estos informes deberán resumir 
sucintamente el progreso y el estado de los principales requisitos, y según proceda, una 
comparación de los logros reales con las metas y objetivos establecidos para el período del 
informe; las desviaciones del plan de trabajo con sus explicaciones; indicaciones de los 
problemas encontrados y propuestas de medidas correctivas; y las actividades para el 
próximo período proyectado. 

 
VI. Obligaciones del contratista 

 
Para cumplir con el objeto del contrato, el contratista deberá: 

 
1.  Utilizar criterios y metodologías de investigación, que pueden incluir, pero no limitarse al 

uso de fuentes primarias y secundarias y a la interacción personal con los funcionarios y 
los actores locales relevantes, para lo cual deberá realizar visitas de campo a cada uno de 
los municipios y su departamento. 

2. Aplicar los métodos previstos por la CGR para el desarrollo de los productos. 
3.  Asistir a las reuniones institucionales e interinstitucionales, convocadas por INL y la CGR. 
4.  Sobre la base de las metodologías de investigación utilizadas, definir las observaciones 

preliminares y finales, analizar las respuestas de las autoridades locales a las 
observaciones preliminares y, finalmente, hacer las observaciones finales, que deberán 
ser incluidos en el informe final. 

5.  Coordinar los grupos de trabajo necesarios para validar las observaciones y analizar los 
resultados y comentarios. 



6 
 

6.  Entregar los productos enumerados en el capítulo III de los términos de referencia según 
el cronograma previamente definido con INL y la CGR  

7.  Mantener la confidencialidad de la información y documentación a la que como producto 
de la prestación del servicio tenga acceso y abstenerse de usarla para fines diferentes. 

8.  Al final del contrato, el contratista y sus agentes deben regresar todos y cada una de las 
copia de los documentos que le fueron suministrados, incluyendo copias electrónicas. 
Además, el contratista deberá certificar que no hay copias no autorizadas que haya 
realizado. 

 
VII. Periodo de ejecución 

 
El trabajo tendrá una duración de 6 meses calendario. 

 
VIII. Lugares de trabajo 

 
El trabajo bajo esta orden de trabajo se llevará a cabo los siguientes municipios y 
departamentos. El Contratista será responsable de su propia vivienda, logística y transporte 
para todas las visitas de campo: 
 

 Municipios: Cartagena del Chairá, (Caquetá), Caucasia y  Tarazá (Antioquia), Chaparral 
(Tolima), Ovejas (Sucre), Puerto Asís and Puerto Leguízamo (Putumayo), Quibdó (Chocó), 
San Jacinto (Bolívar), Tibú (Norte de Santander), Tierra Alta (Córdoba), Toribío (Cauca), 
Barbacoas and Maguí (Nariño), Mapiripán (Meta). 

 Departamentos: Caquetá, Antioquia, Tolima, Sucre, Putumayo, Chocó, Bolívar, Norte de 
Santander, Córdoba, Cauca, Nariño y Meta. 

 
IX. Coordinación interinstitucional.   

 
La ejecución del contrato se realizará en coordinación con las delegaciones de lo Social y de 
Regalías  de la Contraloría General de la República y con INL de la Embajada de los Estados 
Unidos del América en Bogotá. 
 
X. Responsabilidad de gastos y apoyos técnicos  
 
El contratista será responsable de su propia vivienda, logística y apoyo técnico para la redacción 
de los informes correspondientes, que puede estar situado fuera de Colombia. Este proyecto no 
es costo-Reembolsable. 
 
XI. Instrucciones a los posibles proveedores 

 
Los proveedores interesados presentarán lo siguiente como parte de su propuesta. 
 
A. Plan de trabajo  
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El plan de trabajo deberá consistir en lo siguiente: 
 
i. Cronograma de ejecución el cual deberá incluir el orden de las visitas a cada municipio y 

departamento para cumplir con las entregas establecidas en el numeral XIII del presente 
documento. Este cronograma deberá ser aprobado por el Gobierno.  

ii. Lista de personal propuesto y su experiencia en relación con los requisitos que figuran en 
este documento. 

ii.  Experiencia: El contratista deberá proporcionar evidencia de los éxitos pasados de trabajo 
como resultado directo de los esfuerzos personales, cómo esa experiencia se compara con 
esta solicitud, y cómo la experiencia de esta persona puede afectar a los resultados totales. 

 
El Oferente deberá proporcionar al menos 3 proyectos anteriores similares en alcance a 
este requisito. Los ejemplos preverán, al menos, la experiencia relevante para cada uno de 
los criterios que figuran dentro de los requisitos y los productos del contratista. Por favor, 
explique y también proporcionan pruebas, de que su empresa tiene la experiencia y 
capacidad suficiente en los siguientes: 
 
a. Tener como mínimo 5 años de constitución  
b. Demostrar 5 años de experiencia en el diseño, implementación y/o evaluación de 

políticas públicas. 
c. Familiaridad con los desarrollos normativos relacionados con el apoyo a víctimas y/o a 

poblaciones vulnerables. 
 

El Contratista deberá proporcionar el número apropiado de profesionales para ejecutar 
plenamente esta orden de trabajo, utilizando el enfoque de “costo – beneficio”. 
Igualmente deberá proporcionar documentación para demostrar la experiencia apropiada 
para cada persona del equipo. INL tiene la expectativa de que los miembros del equipo 
provisto por el contratista estén disponibles permanentemente para llevar a cabo todas las 
actividades descritas en esta solicitud hasta la finalización del proyecto. 

 
Por lo menos treinta (30) días antes de la desvinculación de alguna de las personas 
indicadas (o tan pronto como sea posible, si un individuo debe ser reemplazado, por 
ejemplo, como resultado de dejar el empleo del Contratista), el Contratista notificará al 
Coordinador del programa Iniciativa Estratégica, presentando una justificación completa 
para la desvinculación y una propuesta de reemplazo, para permitir al Coordinador del 
programa Iniciativa Estratégica la evaluación del impacto en el rendimiento, bajo esta 
orden de trabajo.  
 
El equipo será responsable de su propia vivienda, de la logística y del transporte. La CGR 
deberá suministrar la ayuda necesaria para la toma de contactos a nivel de país 

 
De acuerdo con lo anterior,  el equipo del oferente deberá estará compuesto, al menos, 
por los siguientes perfiles profesionales: 
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1. Un experto en análisis de políticas sociales y/o en proyectos de solución de necesidades 
básicas insatisfechas y/o en programas de ayuda humanitaria. 
 
Profesión: Economista, sociólogo, administrador de empresas o profesiones afines,  con 
mínimo de 5 años de titulación. 
Experiencia: 3 años de trabajos relacionados con políticas sociales y/o proyectos para 
poblaciones vulnerables y/o programas de ayuda humanitaria. 
 

2. Un experto en contratación pública  
Profesión: Abogado  con mínimo de 5 años de titulación. 
Experiencia: 3 años de trabajo como asesor o consultor en procesos contractuales 
públicos. 
 

3. Un experto en evaluaciones financieras, especialmente en el control del cumplimiento de 
las metas financieras y presupuestales y en la parametrización de lo presupuestado con la 
ejecución. 
Profesión: contador Público o economista o profesiones afines, con mínimo de 5 años de 
titulación. 
Experiencia: 3 años de trabajos de auditorías contables y financieras,  
 

4. Un experto en diseño y evaluación de sistemas de generación de ingresos,  
Profesión: Ingeniero en las ramas de la producción, industrial, agrícola o comercial 
profesiones afines con mínimo de 5 años de titulación. 
Experiencia: 3 años de trabajos en implementación de proyectos productivos,  

 

5. Un planificador territorial que haya trabajado, como mínimo 5 años en la formulación de 
planes de desarrollo local, en oficinas de planeación municipal o departamental y / o para 
organismos de desarrollo nacionales e internacionales. 
Profesión: Economista, sociólogo o ingeniero industrial, profesiones afines con mínimo de 
5 años de titulación. 
Experiencia: 3 años de trabajos como asesor en proyectos de planificación nacional o local. 

 
iii. Aspectos Técnicos: El contratista deberá proporcionar un resumen detallado de los pasos 

para realizar la evaluación. El contratista deberá abordar cada factor enumerado en la 
sección de esta solicitud correspondiente a los requisitos que el contratista deberá 
entregar. 
 

iv. Aspectos logísticos: El contratista deberá proporcionar un proyecto de calendario e 
itinerario para completar los requisitos. 

 

B. Otra información 
 
La siguiente información debe ser revisada cuidadosamente por cualquier proveedor que 
contemple presentar una oferta para ejecutar el presente contrato: 
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a.  Para los proveedores locales, el Impuesto al Valor Agregado de Colombia (IVA) se deducirá, 

si se incluye, de los precios ofrecidos. INL Bogotá ha establecido procedimientos para 
recuperar el IVA en Colombia. 

b.  INL se reserva el derecho de rechazar una oferta que sea técnicamente inaceptable, 
contenga un precio excesivamente alto, o no cuente con la información requerida. 

c. Para ser considerado para la adjudicación, el contratista debe ser calificado por el Oficial de 
Contrataciones responsable, de conformidad con las normas del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, FAR 9,104 a 1, de la siguiente manera: 

 
9.104-1 - Normas Generales. 
 
Un posible contratista debe – 
(a)  Contar con los recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato, o la capacidad de 

obtenerlos (véase 9,104 a 3 (a)); 
(b)  Ser capaz de cumplir con el calendario de entrega o la prestación requerida o propuesta, 

teniendo en cuenta todos los compromisos de negocios comerciales y gubernamentales 
existentes; 

(c)  Tener un historial de desempeño satisfactorio (ver 9,104 a 3 (b) y Subparte 42,15). Un 
contratista potencial no se determinará responsable o no responsable únicamente sobre 
la base de la falta de historial de rendimiento relevante, salvo lo dispuesto en 9,104 a 2; 

(d)  Tener un historial satisfactorio de integridad y ética empresarial (por ejemplo, véase la 
Subparte 42.15); 

(e)  Tener la organización necesaria, la experiencia, la contabilidad y los controles 
operacionales, y las habilidades técnicas, o la capacidad de obtenerlos (incluyendo, en su 
caso, elementos tales como procedimientos de control de la producción, los sistemas de 
control de los bienes, las medidas de control de calidad y programas de seguridad 
aplicables a los materiales que se produzcan o servicios a realizar por el contratista 
potencial y subcontratistas). (Véase 9,104 a 3 (a)). 

(f)  Tener la producción necesaria, la construcción, y el equipo técnico y de instalaciones, o la 
capacidad de obtenerlos (véase 9,104 a 3 (a)); y 

(g)  Ser calificado y ser elegible para recibir un contrato por las leyes y reglamentos aplicables 
(véase también invertida prohibición corporación doméstica en 9.108). 

 
XII. Evaluación de las propuestas 
 
INL adjudicará el contrato al proveedor cuya oferta sea técnicamente aceptable con el precio y 
otros valores considerados más bajos. Se utilizarán los siguientes factores para evaluar las 
propuestas: 
 

1. Calidad del Plan de Trabajo propuesto: 
El Gobierno evaluará el plan de trabajo presentados por los oferentes para asegurar la 
comprensión técnica de los requisitos para este proyecto. La evaluación se efectuará 
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sobre la base de una base aceptable / inaceptable. Aceptable cumple con los requisitos, 
Inaceptable con el incumplimiento. 
 

2. Experiencia: 
El Gobierno evaluará cómo el Oferente cumple con los requisitos de experiencia de este 
proyecto. La evaluación se efectuará sobre la base de una base aceptable / inaceptable. 
Aceptable cumple con los requisitos, Inaceptable con el incumplimiento. 
 

3. Precio 
El Gobierno evaluará los precios del Oferente basado en criterios de justicia  y 
razonabilidad a través de cualquiera de los datos históricos u otros mecanismos de 
fijación de precios a disposición del Gobierno. 

 
XIII. Forma de pago 

 
La facturación y el pago se harán en base al calendario de entregas de acuerdo con los 

municipios y departamentos visitados, previamente aceptada por el Gobierno. Consulte la 

siguiente tabla: 

 

Productos  % Día limite  

Los 4 reportes enumerados en el capítulo V 
correspondientes a un primer grupo de 7 municipios y 
departamentos involucrados.  

25 Día 60 después de la 
adjudicación.  

Los 4 reportes enumerados en el capítulo V 
correspondientes al segundo grupo de 7 municipios y 
departamentos involucrados.  

25 Día 90 después de la 
adjudicación. 

Los 4 reportes enumerados en el capítulo V 
correspondientes al tercer grupo de 7 municipios y 
departamentos involucrados.  

25 Día 120 después de la 
adjudicación. 

Los 4 reportes enumerados en el capítulo V 
correspondientes al grupo final de 6 municipios y 
departamentos involucrados.  

25 Día 210 después de la 
adjudicación. 

 

 

XIV. Confidencialidad de la Información y propiedad intelectual. 
 

El Contratista se compromete a no publicar la información obtenida durante la ejecución del 
presente contrato. La información obtenida no se utilizará para otros fines por parte del 
contratista, sin el permiso del oficial de los contratantes. 
 
La CGR y el Gobierno de los Estados Unidos de América conservarán los derechos de autor, y los 
derechos de propiedad intelectual conexos en relación con todo el material (documentos, 
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informes, estudios, publicaciones, etc.) que se origine en las actividades que se realicen en el 
marco del presente contrato. 
 


